

Brunnenwiesenstrasse 2. Teil, Dietlikon

Bauprojekt



Kostenvoranschlag

BUCHMANN
PARTNER

BUCHMANN PARTNER AG | Bauingenieure und Planer
Mitglied sia/suisse.ing | Weiherallee 11a | 8610 Uster
Tel. +41 44 905 80 60 | www.bupa.ch

Proj.	mg	Datum	05.01.2026
Gez.	--	Rev.	--
Kontr.	yb	Grösse	A4
Plan Nr.	25472 - 302		

Gemeinde Dietlikon

Brunnenwiesenstrasse 2. Teil, Dietlikon

Kostenvoranschlag Fahrbahn

(Genauigkeit +/- 10%)

I Erwerb von Grund und Rechten			
Landerwerb inkl. Notariats- und Grundbuchkosten	Fr.	0.00	
Total Landerwerb exkl. MwSt.			Fr. 0.00
II Bauarbeiten			
111 Regiearbeiten	Fr.	9'000.00	
112 Prüfungen	Fr.	2'500.00	
113 Baustelleneinrichtung	Fr.	24'500.00	
117 Abbruch und Demontage	Fr.	47'500.00	
211 Baugruben und Erdbau	Fr.	63'000.00	
221 Foundationsschichten für Verkehrsanlagen	Fr.	25'000.00	
222 Abschlüsse, Pflästerungen	Fr.	54'000.00	
223 Belagsarbeiten	Fr.	114'500.00	
237 Kanalisation und Entwässerung	Fr.	15'000.00	
Total Bauarbeiten exkl. MwSt.			Fr. 355'000.00
III Nebenarbeiten			
Ersatzbepflanzung und Wiederinstandstellungen	Fr.	2'000.00	
Markierung, Signalisation	Fr.	5'000.00	
Diverse Anpassungsarbeiten, Zäune, Zugänge	Fr.	1'000.00	
Total Nebenarbeiten exkl. MwSt.			Fr. 8'000.00
V Technische Arbeiten			
a) Ingenieurhonorar	Fr.	25'000.00	
b) Vermessung	Fr.	5'000.00	
Total Technische Arbeiten exkl. MwSt.			Fr. 30'000.00
VI Eigenleistung GWD			
Eigenleistung GWD	Fr.	5'000.00	
Total Eigenleistung exkl. MwSt.			Fr. 5'000.00
VII Materialeinkauf GWD			
Materialeinkauf	Fr.	5'000.00	
Total Materialeinkauf exkl. MwSt.			Fr. 5'000.00
VIII Unvorhergesehenes			
Unvorhergesehenes	Fr.	10'000.00	
Total Unvorhergesehenes exkl. MwSt.			Fr. 10'000.00
Total Kostenvoranschlag exkl. 8.1 % MwSt.			Fr. 413'000.00
IX Mehrwertsteuer und Rundung			Fr. 37'000.00
Total Kostenvoranschlag inkl. 8.1 % MwSt.			Fr. 450'000.00

Gemeinde Dietlikon

Brunnenwiesenstrasse 2. Teil, Dietlikon

Kostenvoranschlag Kanalisation

(Genauigkeit +/- 10%)

I Erwerb von Grund und Rechten			
Landerwerb inkl. Notariats- und Grundbuchkosten	Fr.	0.00	
Total Landerwerb exkl. MwSt.			Fr. 0.00
II Bauarbeiten			
111 Regiearbeiten	Fr.	12'500.00	
112 Prüfungen	Fr.	4'000.00	
113 Baustelleneinrichtung	Fr.	27'000.00	
117 Abbruch und Demontage	Fr.	6'000.00	
237 Kanalisation	Fr.	243'000.00	
Total Bauarbeiten exkl. MwSt.			Fr. 292'500.00
III Nebenarbeiten			
Ersatzbepflanzung und Wiederinstandstellungen	Fr.	5'000.00	
Diverse Anpassungsarbeiten, Zäune, Zugänge	Fr.	5'000.00	
Total Nebenarbeiten exkl. MwSt.			Fr. 10'000.00
IV Nebenkosten & Drittleistungen			
Leitungsprüfungen	Fr.	4'000.00	
Total Nebenkosten & Drittleistungen exkl. MwSt.			Fr. 4'000.00
V Technische Arbeiten			
a) Ingenieurhonorar	Fr.	30'000.00	
b) Vermessung	Fr.	7'000.00	
Total Technische Arbeiten exkl. MwSt.			Fr. 37'000.00
VI Eigenleistung GWD			
Eigenleistung GWD	Fr.	5'000.00	
Total Eigenleistung exkl. MwSt.			Fr. 5'000.00
VIII Unvorhergesehenes			
Unvorhergesehenes	Fr.	21'500.00	
Total Unvorhergesehenes exkl. MwSt.			Fr. 21'500.00
Total Kostenvoranschlag exkl. 8.1 % MwSt.			Fr. 370'000.00

Gemeinde Dietlikon

Brunnenwiesenstrasse 2. Teil, Dietlikon

Kostenvoranschlag Elektrizitätsversorgung

(Genauigkeit +/- 10%)

I Erwerb von Grund und Rechten			
Landerwerb inkl. Notariats- und Grundbuchkosten	Fr.	0.00	
Total Landerwerb exkl. MwSt.			Fr. 0.00
II Bauarbeiten			
111 Regiearbeiten	Fr.	8'500.00	
113 Baustelleneinrichtung	Fr.	7'700.00	
117 Abbruch und Demontage	Fr.	5'300.00	
151 Werkleitungen	Fr.	91'500.00	
Total Bauarbeiten exkl. MwSt.			Fr. 113'000.00
III Nebenarbeiten			
Ersatzbepflanzung und Wiederinstandstellungen	Fr.	1'000.00	
Diverse Anpassungsarbeiten, Zäune, Zugänge	Fr.	1'000.00	
Total Nebenarbeiten exkl. MwSt.			Fr. 2'000.00
IV Nebenkosten & Drittleistungen			
Nebenkosten	Fr.	2'000.00	
Drittleistungen	Fr.	5'000.00	
Total Nebenkosten & Drittleistungen exkl. MwSt.			Fr. 7'000.00
V Technische Arbeiten			
a) Ingenieurhonorar	Fr.	8'000.00	
b) Vermessung	Fr.	2'000.00	
Total Technische Arbeiten exkl. MwSt.			Fr. 10'000.00
VI Eigenleistung GWD			
Eigenleistung GWD	Fr.	6'000.00	
Total Eigenleistung exkl. MwSt.			Fr. 6'000.00
VII Materialeinkauf GWD			
Materialeinkauf	Fr.	20'000.00	
Total Materialeinkauf exkl. MwSt.			Fr. 20'000.00
VIII Unvorhergesehenes			
Unvorhergesehenes	Fr.	12'000.00	
Total Unvorhergesehenes exkl. MwSt.			Fr. 12'000.00
<hr/>			
Total Kostenvoranschlag	exkl. 8.1 % MwSt.		Fr. 170'000.00
<hr/>			

Gemeinde Dietlikon

Brunnenwiesenstrasse 2. Teil, Dietlikon

Kostenvoranschlag öffentliche Beleuchtung

(Genauigkeit +/- 10%)

I Erwerb von Grund und Rechten			
Landerwerb inkl. Notariats- und Grundbuchkosten	Fr.	0.00	
Total Landerwerb exkl. MwSt.			Fr. 0.00
II Bauarbeiten			
113 Baustelleneinrichtung	Fr.	300.00	
117 Abbruch und Demontage	Fr.	800.00	
151 Bauarbeiten für Werkleitungen	Fr.	4'900.00	
Total Bauarbeiten exkl. MwSt.			Fr. 6'000.00
III Nebendarbeiten			
Ersatzbepflanzung und Wiederinstandstellungen	Fr.	500.00	
Diverse Anpassungsarbeiten, Zäune, Zugänge	Fr.	500.00	
Total Nebendarbeiten exkl. MwSt.			Fr. 1'000.00
V Technische Arbeiten			
a) Ingenieurhonorar	Fr.	2'000.00	
b) Vermessung	Fr.	1'000.00	
Total Technische Arbeiten exkl. MwSt.			Fr. 3'000.00
VI Eigenleistung GWD			
Eigenleistung GWD	Fr.	5'000.00	
Total Eigenleistung exkl. MwSt.			Fr. 5'000.00
VII Materialeinkauf GWD			
Materialeinkauf	Fr.	10'000.00	
Total Materialeinkauf exkl. MwSt.			Fr. 10'000.00
VIII Unvorhergesehenes			
Unvorhergesehenes	Fr.	3'000.00	
Total Unvorhergesehenes exkl. MwSt.			Fr. 3'000.00
Total Kostenvoranschlag exkl. 8.1 % MwSt.			Fr. 28'000.00
IX Mehrwertsteuer und Rundung			Fr. 3'000.00
Total Kostenvoranschlag inkl. 8.1 % MwSt.			Fr. 31'000.00